

Responsable de elaboración del DBC :

Romero Fuertes Aldrin

Especialista Iii En Contrataciones

Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas
/Term. de Referencia :

Camacho Loza Gabriel

Encargado De Infraestructura

Responsable del Proceso de Contratación :

Troche Garcia Luis Mauricio

Jefe De Administracion A.I.

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	18/04/2022		SICOES
2	Inspección previa (fecha fija)	20/04/2022	09:30	LUGAR: RECINTO DE ADUANA FRONTERA GUAYARAMERIN DIRECCIÓN: BARRIO SAN MIGUEL, AV. ALTO DE LA ALIANZA CALLE 13 Y 14 HORA: 09:30 AM PERSONA DE CONTACTO: ARQ. GABRIEL CAMACHO LOZA 72088867
3	Reunión de aclaración (fecha fija)			
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	22/04/2022	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Apertura de Sobres (fecha fija)	22/04/2022	09:15	PRESENCIAL: Oficina Central DAB Avenida 6 de Marzo s/n Zona Villa Bolívar B El Alto VIRTUAL: https://meet.google.com/vpv-ukoc-hhq ;
6	Adjudicación (fecha máxima)	28/04/2022		
7	Formalización del Proceso (fecha máxima)	13/05/2022		
8	Entrega definitiva (fecha máxima)	30/06/2022		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	18/04/2022	luitroche	71.9 KB	descargar
2	Documento Base de Contratacion	18/04/2022	luitroche	327.86 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo
LUIS MAURICIO TROCHE GARCIA
Fecha de publicación
18/04/2022

Cargo
Esp Iii Profesional En Contrataciones
Medio de Envío
Internet